
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr__________din_____________.2025 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

Pentru executia lucrarilor de reparatii la constructii 
 
 

Calamitate – Brigada Silvica Neagra 

 
 
 
Introducere 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora ofertantul va elabora propunerea tehnică și propunerea financiară. 

În cadrul acestei proceduri, REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, prin 

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA îndeplinește rolul de autoritatea contractantă, respectiv achizitor 

în cadrul contractului.  

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul 

câștigător de răspunderea executiei lucrarilor, conform prevederilor legale. Orice anexă, aferentă 

vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a 

Documentației de atribuire. Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest 

Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate. Nu se admit ofertele parţiale din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime 

stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.  

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și 

Contractant care au același înțeles. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată 

că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute de 

prezentul caiet de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini cu respectarea reglementărilor 

în vigoare. 

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de 

fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru 

identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea 

“sau echivalent”. 

 

Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor mentionate si 

descrise  in Prezentul Caiet de Sarcini: 

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA 
DDIIRREECCŢŢIIAA  SSIILLVVIICCĂĂ  SSUUCCEEAAVVAA  

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL    IINNVVEESSTTIITTIIII,,    DD..FF..  
BB--dduull::  11  MMaaii,,  NNrr::  66,,  SSuucceeaavvaa,,  ccoodd  ppoossttaall  772200226622  

TTeelleeffoonn  ::  00223300  ––  221177668855;;  

  FFaaxx  00223300  --  552211778833  

e-Mail: silvasv@silvasv.ro 

 

 



 

 

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru execuția 

lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a 

oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și 

reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în partea scrisa a Caietului de Sarcini  

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 24 luni.  

 

Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

In urma ploilor torentiale din perioada  27.07-30.07.2025 ce au dus la antrenarea de aluviuni 

de pe versanti si cresterea nivelului pâraului Neagra cladirea a fost inundata. 

In zona cerdacului aluviunile antrenate de paraul Neagra au distrus elevatia cladirii. 

Trotuarele perimetrale sunt afuiate si distruse. 

Subsolul cladirii a fost inundat si umplut cu aluviuni. 

Constructia in sile a fost inundata pana la inaltimea de 2 m fact care a condus la distrugerea 

finisajelor exterioare si interioare (tencuieli si zugraveli.) 

Pardoselile de parchet in urma inundatiei s-au umflat si nu se mai pot utiliza. 
 

Pentru aceasta cladire s-a intocmit documentatia de calamitate in conformitate cu prevederile  

Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 766/06.09.2007 privind pierderile 

provocate de fenomene meteorologice periculoase. 

Deoarece factorul vatamator a actionat foarte mult fimp si nu se puteu realiza evaluarile – 

respectiv nu se putea estima suprafata de tencuiala afectata de inundatie – respectiv nu se vedeau 

zonele in care infiltratiile de apa au patruns pana in peretii de lemn (fapt ce conduce la desprinderea 

tencuielii de lut cu nisip) documentatia de reparatii nu s-a intocmit. 
 

Dupa ce au devenit vizibile distrugerile provocate a apa, s-a realizat antemasuratoarea cu 

evaluarea pierderilor la faza teren si s-a intocmit documentatia de aprobarea a lucrarilor de reparatii 

la cladire. 
 

Tinand cont de faptul ca sezonul rece se apropie si in zona de multe temperaturile negative 

impiedica executia lucrarilor se propune realizarea reparatiilor in regim de urgenta astfel incat 

titularul de canton sa beneficieze de locuinta de servici. 

 
 Autoritatea contractanta va pune la dispozitia contractantului urmatoarele documente: 

-Caiet de Sarcini. 

-Liste de Cantitati. 

 

Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

Toate lucrările realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 



 

 

-Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru 

planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt 

acestea indicate la paragraful de mai jos; 

-Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

-Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ: Graficul general de realizare a lucrarii (fizic și valoric); 

 

Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 

atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

-Declarația de conformitate a materialelor, 

-Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu 

au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;, 

-Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 

înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Contractantul poate solicita  plati intermediare, așa cum este prevăzut în Contract, 

doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză 

și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în 

propunerea tehnică ca punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru 

care se poate efectua o plată. 

 

Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 

sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare 

tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare/Caietului de Sarcini. Modificările 

vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt 

substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016 si a prevederilor  

Ordinului 839/2009 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 50/1991. 

Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Autoritatea contractanta nu pune la dispozitia contractantului echipamente. 

 

Modificari 

Orice modificare initiata de contractant  va fi aprobata de beneficiar, dupa caz, in 

conformitate cu prevederile legale specifice. Orice modificare a conditiilor contractuale va fi 

aprobata doar prin act aditional la contract. 

Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a lucrarilor permanente sau a lucrarilor 

provizorii proiectate de beneficiar inainte ca modificarea aferenta sa fie aprobata. 

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau 

intervenția, este urmatorul: 

-Imediat ce contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica autoritatea 

contractantă și termenul pentru o astfel de notificare. 

-Imediat ce autoritatea contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica 

contractantul  

 

Pentru fiecare cerere de schimbare, contractantul/autoritatea contractantă trebuie să furnizeze 

următoarele informații: 

-descriere (rezumat și detaliat); 

-efortul anticipat pentru realizarea modificării; 

-impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost, decalare 

grafic de executie; 

 

Riscuri asociate cererii de schimbare; 

Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 

Care este evenimentul generator al acestei schimbări,  



 

 

Emiterea dispozitiilor de santier va respecta prevederile Ordinului 839/2009 privind aprobarea 

normelor de aplicare a Legii 50/1991, iar modificările care nu sunt substanțiale vor fi aditionate la 

contract  în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

 

Alte informații necesare pentru managementul/gestionarea Contractului 

Responsabilitatea Autorității Contractante pentru procedură: organizarea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform 

Contractului și desemnarea unui responsabil/responsabili de contract  

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract un 

responsabil de contract.  

 

Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în 

Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va 

fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

emiterea de către Contractant. In conditiile in care autoritatea contractanta nu emite un punvt de 

vedere in termen de 5 zile, acesta se considera aprobat. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească graficul de executie asumat de 

contractant. 

 

Ședința de predare a amplasamentului lucrarii  

În cadrul intalnirii de predare a amplasamentului lucrarii, contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

-Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

-Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

Predarea amplasamentului lucrarii se finalizeaza cu incheierea unui proces verbal, insusit de 

reprezentantii beneficiarului, contractantului si proiectantului. 

 

Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care contractantul a furnizat autorității Contractante toate documentele precizate mai 

sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 

activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează reprezentantii 

beneficiarului, contractantului si proiectantului 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce planul de sănătate și securitate este aprobat de 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor; 

 

Raportarea în cadrul contractului 

Pentru aprobarea lucrărilor executate contractantul va prezenta:  

-atașamente cu volumul lucrărilor executate solicitate pentru decontare;  

-situaţiile de plata pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plata; 

-proces-verbal de recepţie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare;  

-documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă  

(certificate de conformitate/performanță petru materialele puse în lucrare);  

-certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;  

-rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate;   

-buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;  

-fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate).  

La sfârșitul periodei stabilite, de regulă, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, contractantul va 

transmite achizitorului situația provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva (conform 

obiectului/piesei asumate in graficul de executie), în forma agreată anterior cu reprezentantul 

achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele la care contractantul se consideră îndreptățit, 

împreună cu documentele justificative aferente execuției lucrărilor, conform prevederilor legale și 



 

 

contractuale. Toate documentele prezentate ca suport pentru măsurătorile aferente progresului fizic 

al lucrărilor executate și decontarea acestora vor fi verificate, certificate de, în ceea ce privește:  

 

Cantitățile/volumele prezentate ca executate în cadrul lunii respective pe fiecare obiect al  lucrări, 

ii.  Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări;  

iii.    Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, protecția 

mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii;  

Situația de Lucrări provizorii executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de 

următoarele documente:  

-adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate;  

-centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe categorii de lucrări;  

-documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agremente tehnice, 

certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu originalul”, semnate de dirigintele 

de șantier, nume, prenume etc.);  

-atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz.  

 

Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale contractantului:  

-Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, 

-Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă:  

 

Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/ Procese Verbale de Lucrări Ascunse/ Procese 

Verbale de Faze Determinante, etc.;  

- Certificate de calitate;  

- Certificate de performanță;  

- Declarații/Certificate de conformitate;  

- Agremente tehnice;  

- Condici de betoane;  

- Fișe tehnice; 

 

Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor 

semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza conform prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările 

ulterioare (HG 343/2017). 

 

Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

Calitatea execuției:  

Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp 

agreată cu Autoritatea Contractantă; 

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 

solicitați; 

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor 

Autorității Contractante. 

Calitatea raportării:  

Rrapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; predarea Cărții Tehnice a 

Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către autoritatea contractanta.  



 

 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 

obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va 

emite document constatator negativ. 

 

Evaluare și indicatori de performanță 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a 

Contractantului în legătură cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt 

utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare.  

 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul lucrarilor : lucrari de reparatii - Calamitate – Brigada Silvica Neagra 
 
Beneficiarul lucrarii :Directia Silvica Suceava prin OS Brosteni; 

 

Amplasament: fond forestier – UAT - Brosteni; 

 

REGLEMENTARI TEHNICE 

LG. 10/1995 privind calitatea in constructii ; 

HG 273/1994 - Regulament de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente ; 

HG 272/1994 –Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ; 

LG 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca ; 

LG 307/2006 – Privind apararea impotriva incendiilor ; 

HG 622/2004 – Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru 

constructii ; 

C 56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora ; 

NE 05-97 – Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor 

componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante) ;  

NE 01-1996 – Instructiuni privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri ; 

GT 041-2002 – Normativ privind executarea de zugraveli si vopsitorii ; 

C 17/1983 – Instructiuni privind compozitia si prepararea mortarelor ; 

C 17/1983 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor pentru zidarie si 

tencuieli ; 

 

DESCRIEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR : 

se vor executa urmatoarele lucrari de reparatii: 

-Subzidiri – consolidare fundatie si elevatie constructie ; 

1. Materiale :beton clasa c 15/12 (BC15/B 200) ; 

2. Cerinte calitative impuse : Subzidirea cu beton se va efectua la adancimea de 1.1 m.  

 Subzidirea  se va realiza   prin  săparea  şi  betonarea  unor  casete,  pe  tronsoane  scurte,  având  

o  

posibilă  ordine de realizare  a tronsoanelor indicata în Fig. 1.  Subzidirea se va executa   tronsonat, 

dar va deveni continuă formând o nouă fundaţie sub toată fundaţia existentă a construcţiei.   

 

Fig. 1.  

Ordinea de realizare a tronsoanelor la subzidirea continuă a fundaţiilor  
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 Executarea subzidirii se face prin săpare din exteriorul clădirii.  

  1       4          2         5       3 

  1       3          5         2 

tronson 2 

tronson 1 

  Săpătura pentru realizarea subzidirii se execută în două etape.   

Etapa I-a. Se execută o săpătură generală până la o adâncime mai mică cu 10 – 20cm de nivelul  

tălpii fundaţiei.  

Etapa  a  II-a.  De  la  nivelul  săpăturii  generale  se  trece  la  săparea  tronsoanelor  de  executare  

a  

subzidirii.  Acestea  nu  vor  avea  o  lăţime  mai  mare  de  0.80  -  1.00m  şi  nu  vor  depăşi  

adâncimea  de  la suprafaţa  terenului  la  talpa  fundaţiei.  Poate  fi  adoptată    şi  altă  ordine  de  

turnare  cu  respectarea următoarelor reguli:  

–  Suprafaţa slăbită a tălpii fundaţiei nu va depăşi 25% din suprafaţa totală;  

–  Între două tronsoane de săpătură se recomandă să existe 2 – 3 tronsoane nesăpate;  

–  Primele tronsoane săpate şi turnate vor fi în zona defectelor maxime ale fundaţiei;   

 
  

 

Săpăturile încep de la margine şi se închid spre mijloc;   

–  În zonele de colţ şi intersecţii de fundaţii, săpătura și turnarea betonului se va face pe un tronson  

care va cuprinde toate aripile intersecţiei. 

 

Executarea turnării betonului.  

 Betonul  în  subzidire  se  va  turna  cu  cca.  5  cm  mai  jos  faţă  de  nivelul  tălpii  fundaţiei.  

Talpa  



 

 

subzidirii se va încastra 10 – 20cm în terenul bun de fundare. După întărirea betonului, în spaţiul 

rămas  

liber  se  bat  pane  de  oţel  sau  lemn  de  esenţă tare  (stejar)  pe  aproximativ  2/3  din  grosimea  

pereţilor.  

 Subzidirea se va executa  cu  beton  min.  C8/10.   

 Înainte de executarea turnării betonului, talpa fundaţiei existente se va curăţa foarte bine de 

pământ şi impurităţi și se va înlătura zidăria neaderentă. Între turnarea betonului în corpul 

subzidirii şi executarea matării trebuie să existe o perioada de minim 24 ore.  

Soluţia tehnologică corectă de execuţie a unei subzidiri. 

Palnie 

Sant de lucru ~1.20m 

Etapa I 

Etapa II 

± 0.00 

5 cm 

Pana metalica 

Sprijiniri 

Zidarie 

Fundatie veche 

Matare cu mortar 

de ciment 

Fundatie noua 

subzidire 

1.00 1.00 

Etapa II de sapare Etapa I de sapare 

- 

 

 
  

 

După executarea subzidirii se impune obligatoriu consolidarea fisurilor / crăpăturilor din fundaţii  

şi pereţii suprastructurii. Suplimentar se poate lua în considerare şi placarea peretelui de subsol cu 

plasă sudată şi tencuială din mortar de ciment.  

 

-Trotuare perimetrale  

1. Materiale :beton clasa c 15/12 (BC15/B 200) ; 

2. Cerinte calitative impuse : 

-decopertarea unui strat de 15-25 cm. de pamant vegetal; 

- asternerea unui strat de pietris cu rol stabilizator si drenant si compactarea acestuia cu 

compactoare cu role sau placi vibratoare; 

- turnarea betonului in dale cu rost; 

-umplerea rosturilor cu mastic bitum; 

 

-Pardoseli de beton rulate 



 

 

1. Materiale :  beton B50, plasa sudata 6mm si  sort spalat de rau amestecat cu nisip (optimal) ; 

2. Cerinte calitative impuse : pardoseala se va turna in camp continuu, cu o grosime de 12 cm 

asigurandu-se planeitatea suprafetei prin rolare. 

Reteta : -ciment –173kg/mc 

             -sort (optimal)-2440 kg/mc 

 

-Termosistem :  

1. Materiale :  adeziv, plasa fibra de sticla, dibliri pentru poliestiren, tencuiala decorativa ;  

2. Cerinte calitative impuse : Termosistemul se bazează pe aplicarea plăcilor din polistiren expandat 

ignifugat de fatada ca strat termoizolant, fixate prin lipire cu un adeziv special pentru polistiren si 

mecanic cu ajutorul unor dibluri, finisat cu un strat protector hidrofug şi de tencuiala subtire, realizat 

din materiale minerale cu liant acrilic sau siliconic. În componenţa sistemului termoizolant intră 

următoarele produse: 

 a) Profilul de soclu, din aluminiu (otel inoxidabil), se montează la baza sistemului prin prindere 

mecanică cu dibluri, in pozitie orizontala , având rol de susţinere. Este prevăzut cu lăcrimar pentru 

scurgerea apei de ploaie asigurându-se astfel evitarea infiltrării apei în zona soclului.  

b) Profilul de colţ este un profil PVC, cu margini din fibră de sticlă fiind utilizat la armarea 

suplimentară a muchiilor . Conferă o rezistenţă suplimentară la solicitări mecanice , previne apariţia 

fisurilor la colturile construcţiei si asigură rectiliniaritatea muchiilor . Profilul de balcon cu picurator 

este un profil PVC cu o latura mai lunga cu rol de picurator, cu margini din fibră de sticlă utilizat la 

armarea muchiilor superioare ale ferestrelor si a celor inferioare ale teraselor sau balcoanelor (colţuri 

şi muchii ale golurilor şi intrândurilor). Conferă o rezistenţă suplimentară la solicitări mecanice si 

previne prelingerea apelor pluviale pe intradosuri , astfel evitându-se exfolierea tencuielii suport si 

îngheţarea apei pe perioada iernii pe faţada .  

c) Adeziv pentru şpaclu – mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apă şi impermeabil la apă, 

utilizat atât la lipirea plăcilor termoizolante de faţadă0, cât şi pentru spăcluirea acestora.  

d) Plăci termoizolante pentru faţadă, din polistiren expandat ignifugat, cu rezistenta la compresiune 

minim 80 kPA şi conductivitate termică 0,037 W/mk. Plăcile au dimensiunea de 1000 x 500 mm 

având o abatere dimensională de sub ±0,3%. Plăcile prezintă contracţii reduse sub influenţa 

factorilor climatici (maxim ±0,2%), fiind depozitate (după tăiere) pentru detensionare conform 

specificatiilor producătorilor de materie prima.  

e) Diblurile sunt de tip DSH 10 K, având rolul de a asigura o ancorare mecanică suplimentară a 

plăcilor termoizolante de suport. Diblurile sunt realizate din material plastic, pentru a evita apariţia 

punţilor termice. Diametrul tijei este de 10 mm iar talerul are diametrul de 60 mm. Diblurile vor fi 

realizate din materiale plastic pentru evitarea apariţiei punţilor termice. Tija diblurilor va asigura 

ancorarea acestora în zid cu min. 45 3 mm (pentru a obţine rezistenţă la smulgere) iar adâncimea în 

zid a găurii pentru diblu va depăşi cu cca 10 mm lungimea de ancorare. Diametrul talerului diblului - 

60 mm. Stabilirea lungimii diblului: adâncimea de ancorare + grosimea tencuielii + grosime adeziv 

de lipire + grosime termoizolaţie. În general, pentru clădiri cu înălţimea mai mică de 50 m sau o 

viteză a vântului mai mică de 135 km/h, este necesar un număr minim de 6 dibluri/m2 . Plăcile din 

polistiren extrudat XPS din zona soclului, se vor diblui de regulă de la 30 cm deasupra nivelului 

terenului (peste zona de stropire).  

f) Plasa din fibră de sticlă , este o ţesătură din fibră de sticlă cu strat protector de stirolbutadienă, 

având rol de armare a masei de şpaclu care se aplica pe suprafata exterioară a plăcii de polistiren. 

Prin parametrii mecanici ridicaţi (rezistenţa la rupere > 1500 N/5 cm şi alungirea aferentă < 35‰), 

plasa conferă sistemului o rezistenţă suplimentară la eforturile de întindere rezultate din diferentele 

de temperatură ,cicluri inghet-dezghet si solicitări mecanice ( lovituri , izbituri , etc.) ce apar la 

exterior.Se recomandă utilizarea plasei din fibră de sticlă de minim 145 gr / mp.  

g) Grundul de amorsare (amorsă lichidă pentru tencuiala decorativă), reprezintă un strat intermediar 

intre masa de şpaclu si finisaj , menit să asigure o aderenţă sporită între acesta si finisaj, prevenind 

totodată apariţia eflorescenţelor. h) Tencuiala structurată formează stratul decorativ al finisajului. 

Este un strat subţire de 1,5 – 3 mm grosime , pe bază de granule de marmură şi lianţi de răşini 

sintetice dispersii acrilice , silicatice sau siliconice , dupa caz , cu rol de personalizare a faţadei cu 

structura si culoarea dorită . Este un finisaj hidrofob, lavabil şi permeabil la vaporii de apă, astfel 

încât nu se păteze prin absorbţie la precipitaţii sau stropire şi să prevină formarea condensului. Are 



 

 

proprietăţi fizico-chimice şi mecanice superioare: rezistenţă la şocuri, zgâriere, variaţii de umiditate, 

agenţi corozivi, raze ultraviolete şi îngheţ-dezgheţ.  

Conditii de incepere al lucrarilor: Înaintea de punerea în operă a sistemului de finisaj exterior se vor 

încheia următoarele lucrări: - învelitori, terase, cornişe, streaşini, jgheaburi şi instalaţii de scurgere 

ale apelor pluviale; 4 - montarea tocurilor tâmplăriilor, solbancurilor şi ferestrelor; - montarea 

instalaţiilor exterioare a căror execuţie ulterioară poate afecta finisajul; - protejarea tâmplăriilor şi 

ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau pătarea; - asigurarea împotriva soarelui şi ploii prin 

montarea plasei de faţadă, respectiv prelatelor la partea superioară a schelei. Condiţii de temperatură: 

- sistemul de finisaj nu se aplică la temperaturi sub +50C, pe suport îngheţat sau în caz de pericol de 

îngheţ la minim 24 de ore de la aplicare; - se va evita punerea în operă a straturilor finale de finisaj 

atunci când temperaturile depăşesc +350C şi sub acţiunea directă a razelor solare sau ploii. 

 

 

 

 

Placaje de faianta :   

1. Materiale :Faianta mapisa 23.5*35.5 cm granito-v, adeziv si chit de rosturi. 

2. Cerinte calitative impuse : lucrarea de placare a peretilor cu gresie se va executa conform 

normelor in vigoareutilizand mareriale de calitate superioara.  

Faianta : 

 
 

Adezivul ce se va folosi va avea urmatoarele proprietati: 

-este  pe baza de ciment, substante minerale si aditivi sintetici, din clasa C1T, conform SR EN 

12004.  

-este destinat placarii de gresie si faianta la interior,in medii uscate, fara umiditate si caldura 

excesiva, pe suport rugos si stabil (ex.: tencuiala cu ciment si var, BCA, beton, sape pa baza de 

ciment).  

-dimensiunea placilor montate poate fi de la 10x10 cm pina la 50x 50 cm. 

-pentru punerea in opera, pot constitui straturi suport: toate hidoizolatiile de tip mineral – cu timpul 

de uscare conform fisei tehnice, betonul lipsit de contractii, la 6 luni de la turnare, sapa pe baza de 

ciment cu o vechime 28 de zile de la turnare - umiditate reziduala de maxim 3%, tencuieli de ciment-

var - umiditate reziduala maxim 3%, gletul de var sau de ipsos (cu aderenta buna la suport si 

amorsat in prealabil)- umiditate reziduala maxim 0,5%, sapa autonivelanta – umiditate reziduala 



 

 

maxim 3%, timp de uscare minim conform fisei tehnice si peretii de gips-carton, executati conform 

prescriptiilor tehnice. 

- adezivul se prepara prin amestecare mecanica, in proportie de 25 kg pulbere la 6 – 6,5 litri apa. 

Pentru obtinerea performantelor maxime ale adezivului este necesara reamestecarea lui dupa 10 

minute. 

-aplicarea acestuia se face cu ajutorul unei gletiere, cu inaltimea dintilor intre 6 si 15 mm, in functie 

de suprafata placilor ceramice (de ex: pentru o placa de dimensiuni 10x10 cm se recomanda 

gletiera cu inaltimea dintilor de 6 mm, pentru 20x20 cm gletiera de 8 mm, pentru 30x30 cm gletiera 

de 10 mm, iar pentru o placa de ≥30x30 cm gletiera de 15 mm). 

-timpul maxim intre aplicarea adezivului pe suport si aplicarea placilor ceramice (timp deschis) va 

fi de 20 minute. Adezivul se poate folosi in cel mult 90 de minute de la preparare (durata de 

lucrabilitate). 

-timpul minim dupa care se poate chitui este de 12 ore pentru placarile verticale si de 24 ore pentru 

placari orizontale. 

Chit faianta : 

-Mortar pe baza de ciment, pentru rosturi, imbunatatit, cu absorbtie redusa de apa si rezistenta 

ridicata la abraziune. Acest chit poate fi utilizat pentru chituirea rosturilor dintre placile de finisaje 

montate pe pardoseli sau pereti, la interior sau exterior, pentru orice tip de placi: gresie 

(monocottura), faianta (bicottura), gresie portelanata, klinker, cotto, placi din pietre naturale 

(marmura, granit, inclusiv pietre compozite), mozaic din sticla sau mozaic din marmura. 

Exemple tipice de aplicare: 

• chituirea rosturilor la pardoseli si pereti in spatii de trafic intens (aeroporturi, centre 

comerciale, restaurante, baruri); 

• chituirea rosturilor la pardoseli si pereti in spatii rezidentiale (hoteluri, resedinte private); 

• chituirea rosturilor la pardoseli si fatade exterioare, balcoane, terase si piscine. 

  

-Chitul este pe  bazat pe un liant hidraulic autohidratant, ce garanteaza uniformitatea culorii. 

Pregatirea rosturilor 

Inainte de a executa chituirea rosturilor se va astepta ca adezivul sa fie complet intarit. Verificati 

timpul de intarire al adezivului dupa fisa tehnica a produsului folosit. Rosturile trebuie sa fie curate, 

fara praf si goale in profunzime pe 2/3 din grosimea placilor de finisaj. Adezivul sau mortarul care 

iese prin rosturi, la montarea placilor, se va indeparta cat este proaspat. Daca placile ceramice sunt 

foarte absorbante sau daca zona de lucru este expusa la soare sau vant puternic, rosturile se uda cu 

apa. 

Prepararea amestecului 

Intr-un vas curat se toarna apa, 21-23% din greutatea de chit utilizat  

Mortarul uscat se toarna in apa, amestecand continuu, utilizand un mixer electric cu turatie redusa, 

pentru a evita inglobarea de bule de aer, pana cand rezulta o pasta omogena. Se lasa 2-3 minute in 

repaos si se reamesteca energic. Utilizati amestecul in timp de 20-25 minute de la preparare. 

Aplicare - rosturile se umplu bine cu  o unealta corespunzatoare. Intinderea si indepartarea 

excesului de material se va face intinzand chitul pe toata suprafata placilor de finisaj, in diagonala 

fata de rosturi, atat timp cat amestecul este proaspat. 

Finisare - dupa aplicarea chitului in rosturi, cand amestecul incepe sa-si piarda plasticitatea si 

incepe sa devina matla culoare, se curata suprafata de lucru cu apa si un burete de celuloza dur . 

Curatarea se executa frecand cu buretele pe suprafata placilor si a rosturilor, dar in diagonala fata 

de rosturi. 

 

Pardoseli de gresie 

1. Materiale :Gresie  portelanata 33.3*33.3 cm aran-b, adeziv si chit de rosturi. 

2. Cerinte calitative impuse : lucrarea de placare a peretilor cu gresie se va executa conform 

normelor in vigoareutilizand mareriale de calitate superioara.  

Gresie  : 



 

 

  
 

Adezivul ce se va folosi va avea urmatoarele proprietati: 

-este  pe baza de ciment, substante minerale si aditivi sintetici, din clasa C1T, conform SR EN 

12004.  

-este destinat placarii de gresie si faianta la interior,in medii uscate, fara umiditate si caldura 

excesiva, pe suport rugos si stabil (ex.: tencuiala cu ciment si var, BCA, beton, sape pa baza de 

ciment).  

-dimensiunea placilor montate poate fi de la 10x10 cm pina la 50x 50 cm. 

-pentru punerea in opera, pot constitui straturi suport: toate hidoizolatiile de tip mineral – cu timpul 

de uscare conform fisei tehnice, betonul lipsit de contractii, la 6 luni de la turnare, sapa pe baza de 

ciment cu o vechime 28 de zile de la turnare - umiditate reziduala de maxim 3%, tencuieli de ciment-

var - umiditate reziduala maxim 3%, gletul de var sau de ipsos (cu aderenta buna la suport si 

amorsat in prealabil)- umiditate reziduala maxim 0,5%, sapa autonivelanta – umiditate reziduala 

maxim 3%, timp de uscare minim conform fisei tehnice si peretii de gips-carton, executati conform 

prescriptiilor tehnice. 

- Nu se va folosi adezivul pentru: placari la exterior, pardoseli incalzite sau supuse la solicitari 

intense, piscine, placi compozite sau marmura. 

- adezivul se prepara prin amestecare mecanica, in proportie de 25 kg pulbere la 6 – 6,5 litri apa. 

Pentru obtinerea performantelor maxime ale adezivului este necesara reamestecarea lui dupa 10 

minute. 

-aplicarea acestuia se face cu ajutorul unei gletiere, cu inaltimea dintilor intre 6 si 15 mm, in functie 

de suprafata placilor ceramice (de ex: pentru o placa de dimensiuni 10x10 cm se recomanda 

gletiera cu inaltimea dintilor de 6 mm, pentru 20x20 cm gletiera de 8 mm, pentru 30x30 cm gletiera 

de 10 mm, iar pentru o placa de ≥30x30 cm gletiera de 15 mm). 

-timpul maxim intre aplicarea adezivului pe suport si aplicarea placilor ceramice (timp deschis) va 

fi de 20 minute. Adezivul se poate folosi in cel mult 90 de minute de la preparare (durata de 

lucrabilitate). 

 

-timpul minim dupa care se poate chitui este de 12 ore pentru placarile verticale si de 24 ore pentru 

placari orizontale. 

Chit faianta : 

-Mortar pe baza de ciment, pentru rosturi, imbunatatit, cu absorbtie redusa de apa si rezistenta 

ridicata la abraziune. Acest chit poate fi utilizat pentru chituirea rosturilor dintre placile de finisaje 

montate pe pardoseli sau pereti, la interior sau exterior, pentru orice tip de placi: gresie 

(monocottura), faianta (bicottura), gresie portelanata, klinker, cotto, placi din pietre naturale 

(marmura, granit, inclusiv pietre compozite), mozaic din sticla sau mozaic din marmura. 

Exemple tipice de aplicare: 

• chituirea rosturilor la pardoseli si pereti in spatii de trafic intens (aeroporturi, centre 

comerciale, restaurante, baruri); 



 

 

• chituirea rosturilor la pardoseli si pereti in spatii rezidentiale (hoteluri, resedinte private); 

• chituirea rosturilor la pardoseli si fatade exterioare, balcoane, terase si piscine. 

 -Chitul este pe  bazat pe un liant hidraulic autohidratant, ce garanteaza uniformitatea culorii. 

 

Pregatirea rosturilor 

Inainte de a executa chituirea rosturilor se va astepta ca adezivul sa fie complet intarit. Verificati 

timpul de intarire al adezivului dupa fisa tehnica a produsului folosit. Rosturile trebuie sa fie curate, 

fara praf si goale in profunzime pe 2/3 din grosimea placilor de finisaj. Adezivul sau mortarul care 

iese prin rosturi, la montarea placilor, se va indeparta cat este proaspat. Daca placile ceramice sunt 

foarte absorbante sau daca zona de lucru este expusa la soare sau vant puternic, rosturile se uda cu 

apa. 

Prepararea amestecului 

Intr-un vas curat se toarna apa, 21-23% din greutatea de chit utilizat  

Mortarul uscat se toarna in apa, amestecand continuu, utilizand un mixer electric cu turatie redusa, 

pentru a evita inglobarea de bule de aer, pana cand rezulta o pasta omogena. Se lasa 2-3 minute in 

repaos si se reamesteca energic. Utilizati amestecul in timp de 20-25 minute de la preparare. 

Aplicare - rosturile se umplu bine cu  o unealta corespunzatoare. Intinderea si indepartarea 

excesului de material se va face intinzand chitul pe toata suprafata placilor de finisaj, in diagonala 

fata de rosturi, atat timp cat amestecul este proaspat. 

Finisare - dupa aplicarea chitului in rosturi, cand amestecul incepe sa-si piarda plasticitatea si 

incepe sa devina matla culoare, se curata suprafata de lucru cu apa si un burete de celuloza dur . 

Curatarea se executa frecand cu buretele pe suprafata placilor si a rosturilor, dar in diagonala fata 

de rosturi. 

 

-Reparatii  tencuilei si zugraveli interioare/exterioare : 

1.Reparatii la tencuieli interioare/exterioare sclivisite executate cu mortar M100, M50, M10 si 

tencuiala decorativa  pentru start vizibil, cu grosimea de 2 cm la pereti de caramida cu suprafete 

plane. 

Materiale utilizate si cerinte calitative impuse : 

-ciment, tenco, tencuiala decor siliconata ; 

-nisip sortat, spalat de rau cu granulatia mai mica de 3mm ; 

-var pasta pentru constructii ; 

2. Aplicat manual glet de ipsos cu adaos de aracet/tinci, intr-un strat, pe suprafete driscuite 

Materiale utilizate si cerinte calitative impuse : 

-tinci ; 

-gleturi ; 

3.Vospitorii interioare cu vopsea lavabila de interior/exterior siliconata – aplicare manuala de 

amorsa 1 strat (dilutie maxima  1 :4), aplicare manuala vopsea valabila in 2 straturi pe suprafete 

interioare /exterioare 

-hartie de slefuit foi sau cola ; 

-amorsa de interior/exterior; 

-vopsealavabila aplicata 2 straturi pentru exterior si interior; 

 

Nota: 

Nuanatele vopselelor lavabile / tencuielii décor se vor realiza astfel incat sa nu existe diferente 

comparative cu cea existenta.  

-Tamplarie din PVC cu geam termopan 

1. Materiale :  usi si ferestre realizate din PVC 6 camere colorat – conform cerintei beneficiarului ; 

2. Cerinte calitative impuse : 

Transfer sigur a sarcinii chiar si la greutati mari ale sticlei printr-o proiectare speciala a camerelor 

de armare a tamplariei pvc 

Protectie impotriva intemperiilor si intretinere foarte usoara datorita materialelor de renume cu o 

structura a suprafetei foarte densa 



 

 

Folii de inalta calitate oferite intr-o gama variata de culori. Disponibile in diverse culori si decoruri 

standard si in alte culori la comanda 

Fereastra PVC cu geam termopan trebuie prevazuta cu un sistem de etanseizare cu doua garnituri 

de bataie si o garnitura mediana centrala. 

Sistemul trebuie sa fie bazat pe profile din PVC armate cu otel pentru, fara limitari de forme sau 

functionale 

Feroneriile trebuie sa fie produsa in UE.  

Coeficient de transfer termic Uf de pana la 1.0 w/mpk sau 0.94 w/mpk. 

In cadrul sistemului sa se realizeze deschideri simple, batante, oscilobatante sau osciloculisante 

 
 

 

Tamplaria de va realiza ramforsata, identic cu cea existenta. 

Se va pastra nunta tamplariei. 

 

-Vopsitorii pe elemente de lemn DÉCOR – interioare sau exterioare 

1. Materiale : hartie abraziva, bait de exterior – fara lac – cu substente ce asigura protectia 

lemnului la actiunea ciupercilor – insectelor – umiditatii - . 

2. Cerinte calitative impuse : 

- bait de exterior – fara lac – cu substente ce asigura protectia lemnului la actiunea ciupercilor – 

insectelor – umiditatii  - color, cu aspect lichid omogen, fara impuritati, utilizat pentru protejarea  

suprafetelor de lemn, aplicare prin pensulare, consum 70-80 ml/mp ; 

 

Neprezentarea unor produse care sa corespunda cu cerintele minime mentionate mai sus va duce la 

respingerea ofertei depuse. 

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare 

si vor fi insotite de certificate de calitate, certificate deconformitate a calitatii produselor sau 

agemente tehnice pentru produse noi. 

Manipularea si transportul materialelor se va face cu atentie, pentru a nu le deteriora, pe distante 

cat mai scurte. 

La depozitarea materialelor se vor lua masuri de protectie si paza impotriva incendiilor conform 

normelor in vigoare. 

 

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR,  PROTECTIA MEDIULUI SI NORME 

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

Se vor  respecta prevederile urmatoarelor acte normative: 

-HG 1425/2006 – privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii securitatii si 

sanatatii in munca; 

-HG 1048/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

-HG 300/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si 

mobile; 



 

 

-Legea protectiei mediului 137/1995 si Ordinul 125/1996 al Agentiei de Protectie a Mediului privind 

masurile luate la dimensionarea  si exploatarea spatiilor care pot fi sursa de poluare a factorilor de 

mediu; 

-Norme specific de securitate a muncii privind lucrul la inaltime -1996; 

-HG 10914/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

-HG 971 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de 

munca. 

 

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative ele putand fi completate, dupa caz, cu norme pe care 

constructorul si beneficiarul le considera necesare. 

La desfasurarea activitatii executantii vor respecta masurile stricte de protectia muncii si masurile 

de prevenire si stingere  impotriva incendiilor impuse de legislatia specifica  in vigoare la nivel 

national. 

 

PERIOADA DE GARANTIE : minim 24 luni de la receptia la  terminarea lucrarilor. 

TERMEN DE EXECUTIE : 90 de zile * de la primirea Ordinului de Incepere al Lucrarilor. 

* in zilele nelucratoare,  suspendarea executiei lucrarilor se va face la dispozitia scrisa a 

achizitorului si numai in cazul in care apar conditii climaterice exceptionale nefavorabine sau 

alte stari de alerta si/sau dispozitii reglemetate legislative de catre autoritatile statului. 

 

Liste de cantitati 

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 

(fara TVA) 
- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
1 RPCS04B1 - Inlocuirea unei dale de beton 

B150, turnate pe loc fara scliviseala, cu 
rosturile umplute cu mastic de bitum, 
avand dimensiunile de 100X100X10 CM 

buc 60.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
2 CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari 

pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime 
inclusiv ; 

mp 270.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
3 RPCJ48B1 - Reparatii de tencuieli 

exterioare la calcane decorative in panouri, 
cu fasii driscuite si camp stropit de 2 CM 
grosime, executate cu mortar de ciment-
var marca 50T pentru sprit si mortar de 
var-ciment marca 25-T pentru grund si 
stratul vizibil 

mp 80.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
4 RPCE57C+ - Sistem termoizolant 

multistrat de fatada cu termoizolatie din 
polistiren expandat cu gros. 5 CM 

MP 80.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
4.1 2602840 - Placa polistiren expandat 

5cm 
mc 8.000   



 

 

4.2 6313356 - Diblu cu expandare marimea 
10 

buc 480.000   

5 RPCR54A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza 
de acetat de polivinil pentru exterior pe 
tencuieli existente, executate in trei 
straturi manual 

mp 216.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
5.1 6104349 - Vopsea lavab casati 

tecnopaint special pentru int/ext 
l 97.200   

6 RPCH27A1 - Inlocuit balcon lemn mc 15.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
7 RPCR36A1 - Vopsitorie pe lemn mp 300.000   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

8 RPCC01A1 - Cofraje mixte din panouri 
refolosite din placaj de tip P de 8 MM 
grosime si din scanduri de rasinoase, 
inclusiv sprijinirile pentru scufundari 

mp 60.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
9 RPCB08A1 - Beton armat marca C12/15 la 

consolidari de elemente de beton armat 
(fretari sau mariri de stalpi, grinzi) 

mc 30.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
9 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 mc 30.000   

10 TRA06A25 - Transportul rutier al 
betonului-mortarului cu autobetoniera de 
5,5 MC dist.=25 km 

tona 73.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
11 RPCA02B1 - Sapaturi de pamant la 

subzidiri executate in conditii si pozitii 
usoare de munca 

mc 18.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
12 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a 

pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros 
cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv 

mc 18.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
13 RPCA06A1 - Umpluturi de 

pamant,executate in straturi orizontale de 
20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu 
maiul de mana si in cantitati pana la 20 mc, 
la un punct de lucru 

mc 25.000   
material:   

manopera:   

utilaj:   



 

 

transport:   
14 RPCE06B1 - Izolatii hidrofuge pe 

suprafete intinse de beton, orizontale sau 
inclinate pina la 20 grade (plane sau 
curbe) la terase, balcoane, acoperisuri, 
sederi, cupole, subsoluri pe radiere, 
executate la cald cu un strat de carton 
bitumat si doua straturi de bitum 

mp 12.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
15 RPCK41A1 - Repararea prdoselilor din 

placi de gresie ceramica, asezate pe un 
strat de mortar de ciment marca 
100-T, de 3 cm grosime una culoare si 
forma 

mp 62.000   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

15.1 2419323 - Placa gresie mp 63.860   
16 RPCK09C1 - Pardoseli parchet laminat, 

curatit, montat in benzi simple sau 
intercalate, inclusiv folie termoizolanta 

mp 64.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
16.1 500002498 - Parchet laminat mp 70.400   

16.2 70000010 - Folie parchet laminat mp 64.000   

16.3 100014389 - Plinta parchet buc 16.000   
17 RPCJ20A1 - Reparare tencuieli de 3 CM 

grosime, executate, pe impletitura de 
sarma, driscuite, la pereti si slituri, cu 
mortar de ciment-var marca 100-T pentru 
smir, mortar de ciment-var marca 50-T 
pentru grund, si mortar de var-ciment 
marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la 
pereti 

mp 291.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   

18 RPCJ32A1 - Reparatii la tencuieli interioare 
driscuite, la tavane, pe impletitura de 
sarma, executate cu mortar de ciment-var 
marca 100-T pentru smir, mortar de 
ciment-var marca 50-T pentru grund si 
mortar de var-ciment pentru stratul vizibil 
pe suprafete drepte 

mp 126.000   
material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
19 RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli 

interioare driscuite de 3 MM grosime 
executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi 

mp 291.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
20 RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli 

interioare driscuite de 3 mm grosime 
executat cu pasta de ipsos la tavane . 

mp 126.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   

21 RPCR25A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza 
de acetat de polivinil pe glet de ipsos 
existent pentru interior 

mp 393.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
21.1 6104348 - Vopsea lavabila casati 

orchidea pentru interior 
l 117.900   



 

  

22 RPCK53F1 - Pardoseli din beton simplu, marca B-
50 turnat pe loc in camp continuu, executate de 12 
CM grosime, sclivisit 

mp  126.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
23 RPCT30B1 - Desfacerea lambriurilor, executate din 

placi melaminate pe O fata din pal sau de lemn din 
rasinoase sau foioase in tablii 

mp  200.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
24 RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din 

lemn . 
mp  7.000   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

25 RPCO23A1 - Montarea tamplariei din PVC pentru 
usi 

mp  2.400   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
26 RPCO21A1 - Confectionarea usilor din lemn 

interioare simple intr-un canat din cherestea de 
rasinoase, cu frizuri si tablii pe toc de placaj 

mp  4.600   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
27 RPCR29A1 - Vopsitul tamplariei in culori ulei 

imitatie de lemn de nuc sau de stejar, executate cu 
flader, executat cu ulei de in fiert, amestecat cu 
pamant de turba si negru de fum, aplicat pe un fond 
de vopsea de ulei 

mp  52.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
28 RPCL15B1 - Repararea treptelor din beton sclivisit 

sau rolat 
m  40.000   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

29 TRA01A20 - Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe 
dist.= 20 km. 

tona  115.670   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)  
Greutate Materiale 
(tone) 

Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       



 

  

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

 

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (21.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 1 RPSXE09C - Diverse lucrari de instalatii: 

demontare, curatare, verificare si remontare 
Centrala Termica, Pufer, Pompe apa 

buc 8.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
2 IZA04A1 - Pregatirea supraf.de beton sau 

metal prin curatire cu peria de sirma 
mp 42.000   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

3 23400 - Ore program muncitor curatenie si 
scos moloz 

ora 8.000   

4 RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli 
interioare driscuite de 3 MM grosime executat 
cu pasta de ipsos la pereti si tavane 

mp 42.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
5 RPCR25A1 - Vopsitorie cu var lavabil la 

interior 
mp 42.000   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

5.1 6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea 
pentru interior 

l 12.600   

6 RPIXA03 - Lucrari de intretinere la cazane, 
hidrofoare si instalatiilor conexe: - 
automatizare CT si pompe recirculare 

buc 1.000   
material:   

manopera:   
utilaj:   

transport:   
6.1 7334943 - Pompa recirculare apa buc 2.000   
6.1 7334944 - Automatizare centrala termica buc 1.000   

7 RPCG09A1 - Refacerea cosurilor de fum mc 2.000   



 

  

izolate, din caramida, executata aparent, 
inclusiv rostuirea 

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

8 TRA01A20 - Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 20 km. 

tona  3.710   

material:   
manopera:   

utilaj:   
transport:   

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)   
Greutate Materiale 
(tone) 

Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

Alte cheltuieli directe  
Contribuția asiguratorie 
pentru muncă 

      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      

Cheltuieli indirecte  
Cheltuieli indirecte       
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      

Beneficiu  
Profit       
T4 = T3 + Beneficiu      
TOTAL GENERAL (fara TVA)  
TVA    (21.00%)  
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  

 

 

 

Compartiment Investitii DF,   
  Ing. Dan PRIGOREANU                 
                                                                                                                         Întocmit 
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